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Medfinansieringsavtal Väg 1900 cirkulationsplats 
i korsningen med Tokebackavägen mm i 
Alingsås kommun  

 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Västra regionen, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Alingsås kommun, org.nr 212000-1553, Kommunledningskontoret, Stora Torget 1, 441 
81 Alingsås, nedan Kommunen 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Fyrstegsprincipen: Är ett förhållningssätt som innebär att möjliga åtgärder för 
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. 
Bygg nytt). 
 
ÅDT: Årsdygnstrafik. Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. 
 
SO-åtgärd: Små och okomplicerade åtgärder. Åtgärden ska uppfylla följande kriterier för 
att klassas som SO-åtgärd; Liten och okomplicerad åtgärd som i huvudsak utförs på 
befintlig väg. Åtgärden ska endast medföra marginell påverkan på omgivningen och ny 
mark ska inte behöva skaffas med tvång. En SO-åtgärd kräver inte framtagande av 
vägplan. 
 
VGU: ”VGU, Vägars och gators utformning”. Regler som är obligatoriska att använda vid 
arbeten på statliga vägar. För kommuner är VGU frivilliga och rådgivande publikationer. 
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§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
de åtgärder som omfattas av avtalet. 
 
Kommunen vill etablera ett nytt verksamhetsområde i Bälinge, 5 kilometer nordost om 
Alingsås centrum, intill Västra stambanan och väg 1900.  Det nya verksamhetsområdet 
ska bereda plats åt verksamheter inom industri, logistik, handel, kontor och service. 
Trafiken i korsningen Tokebackavägen/väg 1900 väntas öka till följd av exploateringen. 
Kommunen planerar även att på sikt etablera ännu en anslutande väg till korsningen, 
Norra Länken, som skulle bidra till en än mer komplex trafiksituation på platsen. 
Infarten till Tokebackavägen som idag leder till återvinningscentralen är tänkt som 
huvudtillfart till området. 
 
Antalet resande till området antas öka i samband med att verksamheter etablerar sig i 
området. Hållplatserna som är belägna norr om Rolfs Kullevägen är idag inte 
tillgänglighetsanpassade. 
 
Med anledning av ovanstående problembeskrivning har parterna enats om följande 
åtgärder:  

• Cirkulationsplats vid väg 1900 i anslutning till Tokebackavägen.  
• Två nya hållplatslägen sydöst om den nya cirkulationsplatsen. 
• Ombyggnation av hållplatslägena Bälinge kyrka, samt en gångpassage över väg 

1900 vid hållplatslägena. 
 
Åtgärderna beskrivs närmare under §5 
 

 
Figur 1. Översiktskarta. 

 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Möjliggöra detaljplaneläggning för att tillskapa verksamhetsmark för industri och 
logistik, med inslag av handel, kontor och service för att möta efterfrågan på sådan i ett 
tätortsnära läge med goda kommunikationer 
 
Möta kommunens behov av verksamhetsmark och därmed möjliggöra nyetablering, 
omlokalisering och expansion för företag.  
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
 

• Trafikutredning DP Verksamhetsområde Norr Bälinge, Alingsås  
• Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts. 

 
§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 

samverkan för åtgärderna 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärderna. 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för. Objektet 
omfattar följande: 
 
Åtgärder i den statliga anläggningen 

 
Åtgärd 1. Projektering, bygghandling, byggnation av en cirkulationsplats vid korsningen 
mellan Tokebackavägen och väg 1900. Nya hållplatslägen sydöst om cirkulationsplatsen 
med gångpassage över väg 1900. 
Se principskiss, figur 4. 
 
 
Åtgärd 2. Projektering, bygghandling, ombyggnation av de befintliga hållplatslägena 
öster om Rolfs kullevägen samt byggnation av gångpassage över väg 1900 som ansluter 
till gång- och cykelvägen som Kommunen ska bygga inom detaljplaneområdet. Se 
principskiss, figur 5 nedan. 
 
 

 
 
Figur 2.  Principiell utformning 
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Figur 3. Nuläge väghållarskap, statlig väg röd markering, blå kommunal, grön enskild 
 
 

 
Figur 4.  Detaljerad illustration på förslag på utformningen vid korsningen väg 1900/ 
Tokebackavägen 
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Figur 5.  Detaljerad illustration på förslag på utformningen av hållplatsen Bälinge kyrka  

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till ca 
24 mnkr i prisnivå (2024 11). Där kostnaden för cirkulationsplatsen bedöms till ca 
22 mnkr, åtgärderna vid Rolfs kullevägen till ca 2 mnkr i prisnivå (2024 11). Kostnaderna 
bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och är preliminära. De faktiska 
kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge, 
ställningstagandet och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen 
av åtgärderna fördelas enligt nedan:  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(tkr)

Kommunen Summa

1 Projektering, bygghandling, 
byggnation av en 
cirkulationsplats vid 
korsningen mellan 
Tokebackavägen och väg 
1900. Nya hållplatslägen 
sydöst om 
cirkulataionsplatsen med 
gångpassage över väg 1900.

Trafikverket 22 000 22 000 22 000

2 Projektering, bygghandling, 
ombyggnation av de befintliga 
hållplatslägerna öster om 
Rolfs kullevägen samt 
byggnation av gångpassage 
över väg 1900 

Trafikverket 2 000 2 000 2 000

24 000 24 000 24 000

Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)

SUMMA   
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Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till 24 000 000 kr. 
 
Kommunen ska i och med rekvisition betala de faktiska kostnaderna för åtgärderna 1-2 
till Trafikverket (se vidare §9). 
 
Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal. 
 
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärderna i sin helhet. Detta då 
åtgärderna i sig är föranledda av Kommunen. 
 
Kostnader för projektets genomförande finansieras fullt ut av Kommunen. 

§7 Ansvarsfördelning 

 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna. 
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare för cirkulationsplatsen och 

hållplatslägena på väg 1900 och sköter och bekostar framtida drift och underhåll 
samt eventuell förnyelse av dessa anläggningar. 

4. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik. 
5. Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag och sammanställa ett 

ställningstagande för om åtgärderna innebär byggande av väg enligt väglagen (SFS 
1971:948) och därmed kräver vägplan. 

 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för åtgärdernas genomförande. 
2. Kommunen genomför och bekostar erforderligt detaljplanearbete för genomförande 

av åtgärderna. 
3. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
 
Samverkan  
Parterna behöver samverka i gränssnittet av sina nya anläggningar. Kring exempelvis 
tidsplanering, anslutning m.m.  

 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om totalkostnaden vid anbudstillfället för anläggningsentreprenaden bedöms överstiga   
angiven totalkostnad enligt §6 med mer än 30 %, när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, ska Trafikverket 
kalla Kommunen till ett möte för en genomgång av aktuell slutkostnadsprognos. 
Kommunen svarar dock till 100 % för alla kostnadsökningar då åtgärderna beror på 
Kommunens exploateringsplaner. 
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen för samtliga 
Trafikverkets kostnader med anledning av avtalet och dess upphörande. 
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§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera medfinansieringen från Kommunen i takt med 
att kostnaderna för åtgärderna upparbetas. Till rekvisitioner bifogas underlag i form av 
utdrag från Trafikverkets ekonomisystem.  
 
Rekvirering adresseras till: 
Alingsås kommun 
Box 683 
441 18 Alingsås 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Kommunen ska ges full insyn i arbetet med åtgärderna genom rapportering om hur 
arbetet framskrider tekniskt och tidsmässigt.  
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. 

§11 Tidplan  

En preliminär bedömning är att projektet kan starta tidigast 2026. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 

- att båda parter undertecknat avtalet senast 2025-03-25 
 

Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §§5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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_________________________                       _________________________ 
Ort och datum                                                               Ort och datum 
 
 
________________________                         _________________________ 
Trafikverket                                                                  Alingsås kommun  
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