

Upprustning Beachplaner 2.0 2022

	Utgifter			
Lev	Produkter	Budget	Utfall	
BASE	Nya matchnät och stolpar	36 000 kr		
Allox AB	Nytt nät runt banor	9 000 kr		
Ahlsell	Montagematerial	2 000 kr		
Loval lev	Ombyggnad av staket stolpar	2 500 kr		
Lokal grävfirma	Gräva upp kanter på planen	4 500 kr		komplettera med konstgräs
	Summa	54 000 kr	0 kr	
	Intäkter			
		Budget	Utfall	
Alingsås Kommun		18 000 kr		
Sparbanksstiftelsen		18 000 kr		
Lions		18 000 kr		
	Summa	54 000 kr	0 kr	

Över/Underskott

0 kr